



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD ZLATAR
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 300-01/17-01/01
URBROJ: 2211/01-02-17-14
Zlatar, 23.listopada 2017.

SVIM ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

PREDMET: Rok za dostavu ponuda, produžetak

Poštovani,

Obzirom da smo danas obaviješteni od strane glavne projektantice, krajobrazne arhitektice, da je došlo do izmjena u troškovniku za izvođenje 1. faze uređenja Parka hrvatske mladeži te se zbog toga produžuje rok za dostavu ponuda do 30.listopada do 09:00 sati.

U troškovnik je dodana izrada kompletne šetnice nasuprot škole s opločanjem te nasip šljunka na glavnim šetnicama u parku. Opseg rušenja drveća u ovoj fazi je smanjen, dakle ruše se stabla samo na ili blizu glavnim šetnicama.

Sve zaprimljene ponude neotvorene će se vratiti gospodarskim subjektima.

S poštovanjem,



Prilog:

1. Izmijenjeni troškovnik